
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 062-001-005            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT

                     BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAŻ 
                     OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGÓW DLA 

                     SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZYCH I CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, 
                     PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWÓCH TOALET PUBLICZNYCH, 

                     WYKONANIE URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH, BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYŁĄCZY 
                     KANALIZACJI DESZCZOWEJ – STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

Kod CPV :  45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor :  Gmina Borne Sulinowo

Adres :  Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo

Jednostka autorska :  CAD Studio Biuro Projektów mgr inż. Wojciech Jabłoński, ul. Jana Brzechwy 6A/9 78-449- Borne Sulinowo

Opracował :  mgr inż. Janusz Schoeneich Data : 31.05.2022



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 062-001-005            KOBRA wer. 15

                      BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W 
                      MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZYCH I CIĄGÓW 

                      PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWÓCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE 
                      URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH, BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ – STREFA 

                      AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 08.06.2022

Lp. Kod CPV Opis działu

A Zasilenie - toaleta nr 1

B Instalacje wewnętrzne w toaletach publicznych

B.a Toaleta nr 1

B.a.1 Skrzynka rozdzielcza

B.a.2 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

B.a.3 Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora

B.a.4 Instalacja mat grzewczych

B.a.5 Badania pomontażowe i pomiary

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Zasilenie - toaleta nr 1

1 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na tablicy T1 wyłącznika nadprądowego 20A
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

2 KNR 508-0101-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż uchwytów do zamocowania kabla na ścianie
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

3 KNR 510-0117-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ułożenie kabla YKY 5x6mm2 na uchwytach
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

4 KNR 201-0702-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna
rowu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

5 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

6 KNR 510-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ułożenie kabla YKY 5x6mm2 w rowach kablowych, z przykryciem folią
20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

7 KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości
rowu do 0,6 m

20 = 20,000

Razem   =   20,000 m

8 KNR 508-0812-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski w szafkach
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

9 KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 odc
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Sprawdzenie linii kablowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 odc

B Instalacje wewnętrzne w toaletach publicznych

B.a Toaleta nr 1

B.a.1 Skrzynka rozdzielcza
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B.  Instalacje wewnętrzne w toaletach publicznych

B.a. Toaleta nr 1

Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

10 KNR 508-0401-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod montaż skrzynki rozdzielczej
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

11 KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż skrzynki rozdzielczej szczelnej 2x12
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

12 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika 32A
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

13 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika różnicowo-prądowego jednofazowego
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

14 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika różnicowo-prądowego trójfazowego
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

15 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika nadprądowego B10
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

16 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika nadprądowego B16
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

17 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż szyny wyrównawczej w obudowie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

B.a.2 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

18 KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

19 KNR 508-0304-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek odgałęźnych szczelnych
7 = 7,000
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B.a. Toaleta nr 1
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   7,000 szt

20 KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-bieg. szczelnych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

21 KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtykowych szczelnych
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

22 KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża do montażu opraw
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

23 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż oprawy szczelnej LED
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

24 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż oprawy szczelnej LED z wbudowanymi czujnikami - ruchu i zmierzchowym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

25 KNR 508-0209-05-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie przewodu YDYp  3x1,5mm2
18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

26 KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie przewodu YDYp  3x2,5mm2
18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

27 KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wykonanie przebić przez ścianę
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

28 KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

B.a.3 Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora

29 KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie p/t przewodu YDY 5x2,5mm2
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

10 = 10,000

Razem   =   10,000 m

30 KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie p/t przewodu YDY 3x2,5mm2 do kamery
5 = 5,000

Razem   =   5,000 m

31 KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie p/t przewodu YDY 3x1,5mm2 do wentylatora
5 = 5,000

Razem   =   5,000 m

32 AL-01-0501-02 1,000 szt

Zamocowanie kamery na ścianie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

33 KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

B.a.4 Instalacja mat grzewczych

34 Kalk. własna 4,500 m2

Ułożenie mat grzewczych w posadzce
4.5 = 4,500

Razem   =   4,500 m2

35 KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod montaż termoregulatora
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

36 KNR 508-0403-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na ścianie termoregulatora z czujnikiem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

37 KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie przewodu YDYp  3x2,5mm2
15 = 15,000

Razem   =   15,000 m

38 KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

B.a.5 Badania pomontażowe i pomiary
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

39 KNR 403-1201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar izolacji przewodów
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

40 KNR 403-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

41 KNR 403-1205-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem: następny pomiar po pierwszym
4 = 4,000

Razem   =   4,000 pomiar

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


