STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-007 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA
SAMOCHODOW 0SOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH,
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH,
WYKONANIE URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor:  Gmina Borne Sulinowo

Adres: Al. Niepodlegto$ci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Jednostka autorska :  CAD Studio Biuro Projektéw mgr inz. Wojciech Jabtonski, ul. Jana Brzechwy 6A/9 78-449- Borne Sulinowo
Opracowat: mgr inz. Janusz Schoeneich Data : 31.05.2022



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-007 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 08.06.2022

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych

,,,,,, Aa o Teletanr2
,,,,, Aatl  Skmynkarozdzeleza
,,,,, Aa2  [Instelacaoswieleniowaigniazd wiykowyeh
,,,,, Aa3  [Instelacadopodgrzewacza, kamery iwentylatora
,,,,, Aad  Instelacamatgrewezyeh

Aab Badania pomontazowe i pomiary

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-007 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
A.a | Toaleta nr 2
A.a.1 | Skrzynka rozdzielcza
1| KNR 508-0401-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod montaz skrzynki rozdzielczej
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
2 | KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz skrzynki rozdzielczej szczelnej 2x12
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
3 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika 32A
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
4 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika réznicowo-pradowego jednofazowego
1= 1,000
Razem =| 1,000 |szt
5 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika réznicowo-pradowego tréjfazowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
6 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika nadpradowego B10
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
7 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika nadpradowego B16
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
8 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz szyny wyréwnawczej w obudowie
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
A.a.2 | Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
9 | KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
10 | KNR 508-0304-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
___ |Montaz na gotowym podiozu puszek odgateznych szczelnych N ]



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 062-001-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA

AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
A. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
A.a. Toaleta nr 2

Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
= 7,000
Razem = 7,000 | szt
11| KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz na gotowym podtozu tacznikow 1-bieg. szczelnych
= 2,000
Razem = 2,000 | szt
12 | KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtykowych szczelnych
= 3,000
Razem = 3,000 | szt
13 | KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przygotowanie podtoza do montazu opraw
= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
14| KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz oprawy szczelnej LED
= 2,000
Razem = 2,000 | szt
15| KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz oprawy szczelnej LED z wbudowanymi czujnikami - ruchu i zmierzchowym
= 1,000
Razem = 1,000 | szt
16 | KNR 508-0209-05-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie przewodu YDYp 3x1,5mm2
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
17 | KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 'm
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie przewodu YDYp 3x2,5mm2
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
18 | KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie przebié przez $ciane
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
19| KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podtaczenie przewodéw pod zaciski
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
_ _Aa3|Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora I D ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-007 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
A. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
A.a. Toaleta nr 2
Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

o

20 | KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Utozenie p/t przewodu YDY 5x2,5mm2

10= 10,000
Razem = 10,000 | m
21 | KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie p/t przewodu YDY 3x2,5mm2 do kamery
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
22 | KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie p/t przewodu YDY 3x1,5mm2 do wentylatora
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
23 | AL-01-0501-02 1,000 | szt
Zamocowanie kamery na $cianie
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
24 | KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podtaczenie przewodéw pod zaciski
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt

A.a.4 | Instalacja mat grzewczych

25 | Kalk. wtasna 4,500 | m2
Utozenie mat grzewczych w posadzce

45= 4,500
Razem = 4,500 | m2
26 | KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod montaz termoregulatora
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
27 | KNR 508-0403-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz na $cianie termoregulatora z czujnikiem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
28 | KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Utozenie przewodu YDYp 3x2,5mm2
15= 15,000
Razem = 15,000 | m
29 | KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podtaczenie przewodéw pod zaciski
5= 5,000

Razem = 5,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-007 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
A. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
A.a. Toaleta nr 2
Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A.a.5 | Badania pomontazowe i pomiary
30| KNR 403-1201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie i pomiar izolacji przewodow
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
31| KNR 403-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
32| KNR 403-1205-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem: nastepny pomiar po pierwszym
4= 4,000
Razem = 4,000 | pomiar

- Koniec wydruku ---



