STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA
SAMOCHODOW 0SOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH,
PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH,
WYKONANIE URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor:  Gmina Borne Sulinowo

Adres: Al. Niepodlegto$ci 6, 78-449 Borne Sulinowo

Jednostka autorska :  CAD Studio Biuro Projektéw mgr inz. Wojciech Jabtonski, ul. Jana Brzechwy 6A/9 78-449- Borne Sulinowo
Opracowat: mgr inz. Janusz Schoeneich Data : 31.05.2022



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 08.06.2022

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Zasilenie - toaleta nr 1
B Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
B.a Toaleta nr 1

B.a.1 Skrzynka rozdzielcza

B.a.2 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

B.a.3 Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora

B.a4 Instalacja mat grzewczych

B.ab Badania pomontazowe i pomiary

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | Zasilenie - toaleta nr 1
1| KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na tablicy T1 wytacznika nadpradowego 20A
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
2 | KNR 508-0101-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz uchwytéw do zamocowania kabla na $cianie
20 = 20,000
Razem = 20,000 | m
3 | KNR 510-0117-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Utozenie kabla YKY 5x6mm2 na uchwytach
20= 20,000
Razem =| 20,000 |m
4 | KNR 201-0702-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne kopanie rowoéw dla kabli w gruncie kat.lll-IV koparko-spycharka 0,15 m3, przy szerokosci dna
rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
20= 20,000
Razem =| 20,000 |m
5 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m
20 = 20,000
Razem =| 20,000 |m
6 | KNR 510-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Utozenie kabla YKY 5x6mm2 w rowach kablowych, z przykryciem folig
20 = 20,000
Razem = 20,000 | m
7 | KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
rowu do 0,6 m
20= 20,000
Razem = 20,000 | m
8 | KNR 508-0812-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtaczenie przewodow pod zaciski w szafkach
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
9 | KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie linii kablowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | odc
B | Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
B.a | Toaletanr 1
_ _Ba1]Skrzynka rozdzieleza I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
B. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
B.a. Toaletanr 1
Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | KNR 508-0401-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod montaz skrzynki rozdzielczej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
11| KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz skrzynki rozdzielczej szczelnej 2x12
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
12 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika 32A
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
13 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz w skrzynce wytacznika réznicowo-pradowego jednofazowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
14 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz w skrzynce wytacznika réznicowo-pradowego tréjfazowego
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
15 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz w skrzynce wytacznika nadpradowego B10
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
16 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz w skrzynce wytacznika nadpradowego B16
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
17 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz szyny wyréwnawczej w obudowie
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
B.a.2 | Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
18 | KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu
12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
19 | KNR 508-0304-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podiozu puszek odgateznych szczelnych
7= 7,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE
B. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych
B.a. Toaletanr 1
Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 7,000 | szt
20 | KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw 1-bieg. szczelnych
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
21| KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtykowych szczelnych
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
22 | KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza do montazu opraw
3= 3,000
Razem =| 3000 kpl
23 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz oprawy szczelnej LED
2= 2,000
Razem =| 2,000 szt
24 | KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz oprawy szczelnej LED z wbudowanymi czujnikami - ruchu i zmierzchowym
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
25 | KNR 508-0209-05-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie przewodu YDYp 3x1,5mm2
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
26 | KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Utozenie przewodu YDYp 3x2,5mm2
18= 18,000
Razem = 18,000 | m
27 | KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie przebi¢ przez $ciane
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
28 | KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtaczenie przewodow pod zaciski
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
B.a.3 | Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora
29 | KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
___ |Utoteniepltprzewodu YDY Sx25mm2 I L]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

B. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych

B.a. Toaletanr 1
Data: 08.06.2022
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10= 10,000
Razem = 10,000 | m
30 | KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Utozenie p/t przewodu YDY 3x2,5mm2 do kamery
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
31| KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Utozenie p/t przewodu YDY 3x1,5mm2 do wentylatora
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
32| AL-01-0501-02 1,000 | szt
Zamocowanie kamery na $cianie
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
33| KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podtaczenie przewodoéw pod zaciski
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt

B.a.4 | Instalacja mat grzewczych

34 | Kalk. wlasna 4,500 | m2
Utozenie mat grzewczych w posadzce

45= 4,500
Razem = 4,500 | m2
35| KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przygotowanie podtoza pod montaz termoregulatora
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
36 | KNR 508-0403-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz na $cianie termoregulatora z czujnikiem
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
37 | KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Utozenie przewodu YDYp 3x2,5mm2
15= 15,000
Razem = 15,000 | m
38 | KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podtaczenie przewodéw pod zaciski
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt

B.a.5 | Badania pomontazowe i pomiary



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 062-001-005 KOBRA wer. 15

BUDOWA TORU ROLKOWEGO, BUDOWA SKATEPARKU, BUDOWA PUMPTRACKU, MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH, BUDOWA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH, BUDOWA SCIEZEK PIESZYCH | CIAGOW
PIESZO-JEZDNYCH, PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH ORAZ PLACU, BUDOWA DWOCH TOALET PUBLICZNYCH, WYKONANIE
URZADZEN BUDOWLANYCH, BUDOWA OSWIETLENIA TERENU, BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - STREFA
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE

B. Instalacje wewnetrzne w toaletach publicznych

B.a. Toaleta nr 1
Data: 08.06.2022
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
39| KNR 403-1201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie i pomiar izolacji przewodow
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
40 | KNR 403-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem
1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
41 | KNR 403-1205-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem: nastepny pomiar po pierwszym
4= 4,000
Razem = 4,000 | pomiar

- Koniec wydruku ---



