OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. WSTEP
1. Stan istniejacy
a) zasilanie
Na terenie przeznaczonym na kompleks rekreacyjny znajduje si¢ hala sportowa
oraz boisko ”Orlik”. Zaréwno przy Orliku jak i przy hali usytuowane sg gtoéwne
zkgcza pomiarowe z ktoérych wyprowadzone sg linie zasilajace odbiory wewngetrzne
jak 1 obwody o$wietlenia zewnetrznego.
Oba zlgcza zasilone sg ze znajdujacej si¢ w poblizu miejskiej stacji
transformatorowe;j
b) instalacje o§wietlenia zewngtrznego
W poblizu hali sportowej wyprowadzone s3 2 obwody os§wietlenia zewngtrznego —
oprawy parkowe zainstalowane sa na stupach metalowych 6m.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie w projektowane;j strefie aktywnego wypoczynku
nastgpujacych instalacji zewngtrznych:
e os$wietlenia parkowego
e os$wietlenia ulicznego
e os$wietlenia projektorowego
e zasilenia szafek rozdzielczych
e 7zasilenie kamer
e zasilenie stupkow dystrybucyjnych
3. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Podktady budowlane
e Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia branzowe



II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Zasilanie i uklad pomiarowy
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasilenie opraw o§wietlenia parkowego
w poblizu hali odbywac si¢ bedzie z istniejagcych obwoddéw oswietleniowych
natomiast zasilenie wszystkich pozostatych odbioréw i urzadzen odbywac si¢
bedzie z szafki rozdzielczej, ustawionej przy istniejacym ztgczu pomiarowym
przy Orliku. Wszystkie linie bgdg liniami zalicznikowymi, gdyz pomiar energii

zlokalizowany jest w zlagczu pomiarowym przy Orliku 1 przy hali sportowe;.

2. Linie kablowe zasilajace
Przy ztaczu pomiarowym Orlika - ZP -zostanie ustawiona szafa rozdzielcza RO ,
zasilana kablem YKY 5 x 25mm?2 wyprowadzonym ze ztagcza ZP. Z Szatki RO
zostanie wyprowadzona linia kablowa YKY 5 x 25mm?2 do rozdzielni RP,
usytuowanej przy ogrodzeniu Orlika. Z RP zostanie wyprowadzona linia kablowa
YKY 5x 16mm?2 do rozdzielni RS usytuowanej przy Skateparku.
Z rozdzielni RP zostanie wyprowadzona linia YKY 5 x 6mm2 do projektowane;
toalety WC2 natomiast z tablicy T1 w hali sportowej — linia kablowa
YKY 5 x6mm?2 do toalety WC1. Wszystkie kable uktadane beda na glebokosci 70
cm na 10cm podsypce zwirowej. Na utozony kabel nasypaé¢ 10cm podsypki a
nastepnie 15 cm gruntu rodzimego 1 nakry¢ folig koloru niebieskiego. Z obu stron

uktadanych kabli pozostawi¢ zapasy 1,5m .

3. Szafki rozdzielcze

a ) szatka RO
Ustawiona zostanie obok istniejacego ztacza ZP. Wykorzystano obudowe
szczelng o wymiarach 400 x 640mm na fundamencie, w ktorej zainstalowane
wylaczniki, wylaczniki nadpradowe, styczniki oraz czujnik zmierzchowy
1 przekaznik czasowy

b ) szatka RP
Ustawiona zostanie przy obudowie boiska Orlika. Wykorzystano obudowe
szczelng o wymiarach 460 x 860 na fundamencie , w ktdrej zainstalowane
wylaczniki, wylaczniki nadpradowe, styczniki oraz czujnik zmierzchowy
i przekaznik czasowy. Dodatkowo w dolnej czesci szatki zainstalowane zostang
gniazda sitowe 16A 1 32A oraz 2 gniazda 230V/16A. Gniazda stuzyly beda do
zasilenia urzadzen w trakcie imprez na placu w poblizu Orlika. Tlo$¢ zuzytej

energii mozna bedzie zmierzy¢ dzigki zainstalowanemu w RP licznikowi1 energii



pobranej przez gniazda wtykowe.

c ) szatka RS

Ustawiona zostanie obok projektowanego skateparku. Wykorzystano obudowe
szczelng o wymiarach 460 x 860 mm na fundamencie, w ktorej zainstalowane
wylaczniki, wytaczniki nadpradowe, styczniki oraz czujniki zmierzchowe
i przekazniki czasowe. Z szafki wyprowadzona bgdzie rowniez linia kablowa

YKY 5 x 2,5mm2 do zamocowanej na stupie projektorowym kamery obrotowe;.

4. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

a) os$wietlenie parkowe

b)

Wzdhuz $ciezek i drog rowerowych zostang ustawione stupy metalowe 6m

z zainstalowanych na nich oprawami parkowymi z zar6wkami LED 20W.
Latarnie rozstawione zostang w odlegto$ci okoto 30m jedna od drugiej 1 beda
zatgczane uktadem sterujgcym zainstalowanym w rozdzielni RO 1 RS.

Do zatgczania o§wietlenia stuzy¢ beda przekaznik zmierzchowy z zewnetrznym
czujnikiem zmierzchowym oraz przekaznik czasowy. Po zapadnigciu zmroku

1 zatgczeniu przekaznika zmierzchowego zapalg si¢ oprawy zasilone z fazy R

( co druga ). Pozostale oprawy zataczone zostang na czas okreslony
przekaznikiem

czasowym. Dla celow kontrolnych istnieje mozliwos¢ zablokowania przekaznika
zmierzchowego i uruchomienie o$wietlenia niezaleznie

Kable uktadane beda w wykopie na glebokosci 50cm - po nasypaniu warstwy
gruntu 25cm zostang nakryte folig koloru niebieskiego. Wykorzystane zostang
kable YKY 5 x 2,5mm2, YKY 3 x 2,5mm2 a w przypadku linii L3 — kablem
YKY 5 x 6mm?2 ( ze wzgledu na odlegtos¢ do ostatniej oprawy —495m).

W przypadku opraw usytuowanych w poblizu hali sportowej zostang one
podtaczone do istniejacych obwoddéw oswietleniowych wyprowadzonych z TG.
o$wietlenie uliczne

Oprawy oswietlenia ulicznego o mocy LED 100W zainstalowane na stupach 9m,
o$wietlaty beda plac w poblizu rozdzielni RP. Z tej rozdzielni zostang
wyprowadzone 2 kable YKY 5 x 2,5 mm2 do 8 opraw zainstalowanych na
stupach wokot placu.

Uktad sterowania ( podobnie jak w przypadku o$wietlenia parkowego ) zapewni
uruchomienie 4 opraw po zapadnigciu zmroku - pozostate 4 oprawy
uruchomione zostang przekaznikiem czasowym. Kable uktadane beda podobnie

jak kable o$wietlenia parkowego na gltebokosci 0,5m



c) oswietlenie projektorowe
Dwa projektory o mocy LED 100W zainstalowane zostang na poprzeczce na
stupach 12m, ustawionych woko6t skateparku i pumptracku. Stupy ustawione
zostang w odleglosci 4m od krawedzi obu placow. Dwa kable
YKY 5 x 2,5mm?2 zostang doprowadzone do projektoréw z rozdzielni RS
zlokalizowanej przy obudowie skateparku. Przewidziano zainstalowanie
11stupoéw z podwdjnymi oprawami uruchamianych przy pomocy przekaznika
zmierzchowego 1 czasowego. Kable uktadane bedg uktadane na giebokosci 0,5m

podobnie jak kable oswietlenia parkowego.

5. Uwagi
5.1 Typy opraw 1 stupéw dobierze wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
- zachowa¢ nalezy podang w projekcie moc i rodzaj opraw.

5.2 Kolory izolacji przewodow

o L,, L,, L; — dowolne
o N — jasnoniebieski
o PE — z6tto — zielony

5.3 Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przed
porazeniem i sporzadzi¢ protokot z pomiarow.

5.4 Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami



