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      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 08.06.2022

Lp. Kod CPV Opis działu

A Instalacje wewnętrzne w toaletach publicznych

A.a Toaleta nr 2

A.a.1 Skrzynka rozdzielcza

A.a.2 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

A.a.3 Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora

A.a.4 Instalacja mat grzewczych

A.a.5 Badania pomontażowe i pomiary

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Instalacje wewnętrzne w toaletach publicznych

A.a Toaleta nr 2

A.a.1 Skrzynka rozdzielcza

1 KNR 508-0401-18-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod montaż skrzynki rozdzielczej
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

2 KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż skrzynki rozdzielczej szczelnej 2x12
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

3 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika 32A
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

4 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika różnicowo-prądowego jednofazowego
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

5 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika różnicowo-prądowego trójfazowego
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

6 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika nadprądowego B10
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

7 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż w skrzynce wyłącznika nadprądowego B16
4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt

8 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż szyny wyrównawczej w obudowie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

A.a.2 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

9 KNR 508-0301-23-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu
12 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

10 KNR 508-0304-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu puszek odgałęźnych szczelnych
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A.  Instalacje wewnętrzne w toaletach publicznych

A.a. Toaleta nr 2

Data: 08.06.2022

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

7 = 7,000

Razem   =   7,000 szt

11 KNR 508-0308-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu łączników 1-bieg. szczelnych
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

12 KNR 508-0309-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtykowych szczelnych
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

13 KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża do montażu opraw
3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

14 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż oprawy szczelnej LED
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

15 KNR 508-0403-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż oprawy szczelnej LED z wbudowanymi czujnikami - ruchu i zmierzchowym
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

16 KNR 508-0209-05-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie przewodu YDYp  3x1,5mm2
18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

17 KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie przewodu YDYp  3x2,5mm2
18 = 18,000

Razem   =   18,000 m

18 KNR 403-1003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Wykonanie przebić przez ścianę
3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

19 KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

A.a.3 Instalacja do podgrzewacza, kamery i wentylatora
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

20 KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie p/t przewodu YDY 5x2,5mm2
10 = 10,000

Razem   =   10,000 m

21 KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie p/t przewodu YDY 3x2,5mm2 do kamery
5 = 5,000

Razem   =   5,000 m

22 KNR 508-0209-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie p/t przewodu YDY 3x1,5mm2 do wentylatora
5 = 5,000

Razem   =   5,000 m

23 AL-01-0501-02 1,000 szt

Zamocowanie kamery na ścianie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

24 KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

A.a.4 Instalacja mat grzewczych

25 Kalk. własna 4,500 m2

Ułożenie mat grzewczych w posadzce
4.5 = 4,500

Razem   =   4,500 m2

26 KNR 508-0401-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod montaż termoregulatora
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

27 KNR 508-0403-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż na ścianie termoregulatora z czujnikiem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

28 KNR 508-0209-05-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ułożenie przewodu YDYp  3x2,5mm2
15 = 15,000

Razem   =   15,000 m

29 KNR 508-0813-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podłączenie przewodów pod zaciski
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A.a.5 Badania pomontażowe i pomiary

30 KNR 403-1201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar izolacji przewodów
8 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

31 KNR 403-1205-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem
1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

32 KNR 403-1205-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Pomiar skuteczności ochrony przed porażeniem: następny pomiar po pierwszym
4 = 4,000

Razem   =   4,000 pomiar

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


