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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest budowa toru rolkowego, budowa skateparku, budowa
pumptracku, montazu obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, budowa
parkingéw dla samochodéw osobowych, budowa Sciezek pieszych i ciggéw pieszo-jezdnych,
przebudowa drég wewnetrznych oraz placu, budowa dwoch toalet publicznych, wykonanie
urzadzen budowlanych, budowa o$wietlenia terenu, budowa przylaczy kanalizacji
deszczowej - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W BORNEM SULINOWIE.
Szczegbtowy zakres robdt zawiera projekt architektoniczno-budowlany, projekt
zagospodarowania terenu, projekt techniczno-wykonawczy oraz przedmiary robot.
Niniejsze specyfikacje techniczne podajg wymagania jako$ciowe dla materiatéw, robot
i dostaw, ktére zastosowane zostang podczas wykonywania robédt. Specyfikacje dotycza

wykonania robdt budowlanych.

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéow gtéwnych obiektéw oraz reperdw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Dokumentacja projektowa
powinna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowg
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robd6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt oraz wszystkich materiatéw
i urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty odbioru.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwili odbioru. Inspektor Nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli

Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej




2.3.

2.4.

dbatosci o stan robdt i ich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do:

* zapewnienia wszelkich warunkéw bezpieczeistwa dla o0s6b upowaznionych do
przebywania na placu budowy;

* zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

dla Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby

w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej

dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowe;j,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne

z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty budowlane nie beda w petni zgodne

z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,

to roboty rozbidrkowe tych elementéw zostang wykonane na koszt wykonawcy a materiaty

beda niezwlocznie zastgpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym, wykonawczym

i ST.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét

Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b)podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwos$cig powstania pozaru.
2.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na §rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.
2.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umieSci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przeloZzenia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze
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lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspo6tpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pemli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych




urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2.12. Dokumentacja robot:

© dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego,

© pozwolenie na budowe oraz pozwolenia zarzadcy terenu na wykonanie rob6t (wymagane
w uzgodnieniach do projektu budowlanego),

o projekt budowlany i wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego (Inwestora),

© pomiary geodezyjne,

o ksiazka obmiarow,

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

o protokoty proéb i badan,

© dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen zgodnie
z obowigzujacym prawem,

© mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

© dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych,

°© instrukcje obstugi i eksploatacji,

© dokumenty rozliczenia finansowego robo6t.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Ponizej opisano doktadniej niektére z powyzszych pozycji.

2.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
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numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot, przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
wraz z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

2.12.2. Projekt budowlany i wykonawczy

Dla realizacji zadania zostatl opracowany projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorysy

inwestorskie i przedmiary robét.

2.12.3. Pomiary geodezyjne

Wytyczenie charakterystycznych punktéw i przytaczy w terenie i ustanowienie reperéw

roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Wszelkie odchytki od ustalonej w projekcie budowlanym lokalizacji przekraczajace
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wartos$ci opisane ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.
z dnia 2020.08.03) wymagaja zgtoszenia w Nadzorze Budowlanym i na ewentualne jego
zadanie uzyskania decyzji organu wydajacego pozwolenie na budowe.
Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy, z okresleniem
wspotrzednych X, Y i pozioméw charakterystycznych punktow.

2.12.4. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce. Notowana jest w niej ilo$¢ robot
wykonanych narastajaco i w okresie rozliczeniowym. llo$ci potwierdzane sg przez Inspektora
Nadzoru. Forma i sposéb prowadzenia ksigzki obmiaréw uzgodniona bedzie pomiedzy
Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawca.

2.12.5. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego urzadzenia wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji,
konserwacji i napraw, zawierajace, co najmniej:
* dane techniczne,
* opis dziatania,
* warunki gwarancji i rekojmi,
* dokumenty dopuszczajace do uzytkowania przez Dozdr Techniczny (jesli sa wymagane),
* rysunki ztoZeniowe,
* instrukcje montazu,
* instrukcje konserwacji i napraw,
* wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn,
* liste czeSci zamiennych i cze$ci zuzywajacych sie ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu,
* instrukcje smarowania i wymiany olejéw =zalecanych przez producenta oraz ich

zamiennikow,

* opisy powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.

2.12.6. Materialy i urzadzenia
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej -projekcie
budowlanym i wykonawczym, a typy i iloSci w zestawieniu materiatéw zalaczonym do
kosztorysu - karty przedmiarow.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujacych najwyzsza jako$¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji.
Urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami
i zawierac¢ nastepujace dane:

dla materialow:
* rodzaj wyrobu,
* producent,

* oSwiadczenie o Kraju pochodzenia,
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* nazwa handlowa (je$li wystepuje),

* podstawowe cechy techniczne,

* aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
dokumenty upowazniajgce do znakowania wyrobdw znakiem budowlanym, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty jakosci - w zalezno$ci od wymagan prawnych.

dla wyposazenia technologicznego:

* rodzaj wyrobu,

* producent,

* oswiadczenie o kraju pochodzenia,

* p,

* dane techniczno - uzytkowe (wydajnosci, predkosci obrotowe, moce, masa itp.),

* dane elektryczne,

* opis budowy urzadzenia,

* karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami,

* lista referencyjna,

dla wyposazenia elektrycznego:

* rodzaj wyrobu,

* producent,

* oSwiadczenie o kraju pochodzenia,

* tp

* dane techniczno - uzytkowe,

» krotki opis urzadzenia,

* karta katalogowa.

* Komisja odbiorowa oceni wbudowane materiaty i urzadzenia w zakresie:

* kompletno$ci wykonania,

* zgodno$ci parametréw techniczno - uzytkowych ze Specyfikacjami Technicznymi

i projektem.

3. MATERIALY

3.1. Zrédia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

-12-



3.2.

3.3.

3.4.

przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego Zrdédia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciaggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zr6det miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty wuzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéow
Zamawiajacego, o ile nie okres$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
3.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ofercie lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. TRANSPORT
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatdw czy sprzetu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
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pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw droég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci  wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzZniejszemu zasypaniu

nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rodznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatlaman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

6.3. 0Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.4. 0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robo6t ziemnych. W czasie robé6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac¢:

(a) czes¢ ogoblna opisujaca:

* organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6éb prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi,

(b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ Srodkéow transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci
w czasie transportu,

* sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zatozona jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek, badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane.
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7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna

stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy

ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci:

- z Polskg Normg lub
- z aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

* deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Projektanta na pismie.

Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloSci rob6t i materialéw podano w poszczegélnych ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robdt.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

9.3.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b)odbiorowi cze$ciowemu,

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d)odbiorowi koricowemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

0dbior czesciowy robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie finalnego rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupeiniajgcych i rob6t poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace

dokumenty:

* dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupeiniajace lub
zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ewentualnie PZ],

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ewentualnie PZ],

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

* instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robé6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5. 0dbioér pogwarancyjny robot

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.,0dbioér ostateczny robot”.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa za cate zadanie
inwestycyjne (zgodnie z umowa).
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie robot, okreslone
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podczas wykonywania robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Do projektu budowlanego dotaczono informacje dotyczacg BIOZ i wytyczne do wykonania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek opracowania

szczegbtowego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

12. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Niniejsze specyfikacje obejmuja wymagania jakos$ciowe dla istotnych fragmentéw robot
i dostaw wynikajace z obowigzujacych przepiséw, Polskich Norm, obowigzujacych Norm
Branzowych i Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

12.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0
ST-B-1-12.1

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét ziemnych
w gruntach [-V kategorii, ich zasypania. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji
i odbiorze robot.
Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych, ich zasypanie
i zagospodarowanie terenu. Zakres rob6t obejmuje:
* wykonanie wykopéw,
* oczyszczanie i odwodnienie dna wykopow,
* umocnienie dna wykopow,
* zasypanie wykopow z ubijaniem i sprawdzeniem stopnia zageszczenia po wymianie
gruntu,
* uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu.
Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okre$lajg przecietne wartosci gestosci objetoSciowej gruntéw i materiatéw
w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparki.
Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym.
Wykonanie robét
Metody wykonania robo6t (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalenn instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym. Ziemie z wykopéw w iloSci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé¢ wzdituz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od gestosci zabudowy terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odklad.
W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu

odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
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dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.

Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoS$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrocic na:
(a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
(b)zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
(c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
(d)zageszczenie zasypanego wykopu.

Jednostka obmiaru
(m*) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Odbidr robot
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.

Przepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;j.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZBROJENIE KONSTRUKC(C]1
KOD CPV 45262310-7
ST-B-2-12.2

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalowymi pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
* przygotowaniem zbrojenia,
* montazem zbrojenia,
* kontrolg jakoS$ci rob6t i materiatéw zbrojarskich.
ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.
Zakres robot
Zakresem robot jest wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych.
Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz
z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-84/B-03264, PNH 93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-
1:2005(U) - Eurokod 2. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna mie¢ atest
hutniczy.
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujgce klasy i gatunki stali oraz
$rednice pretéw : A-11I 34GS, A-IIIN w asortymencie $rednic g6+¢32 mm.
Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego zwanego
wigzatkowym (jeZeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych).
Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
i z tworzyw sztucznych. Podkladki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretéw. Nie
dopuszcza sie stosowania pretow stalowych jako podktadek dystansowych. Przy czym przy
duzej masie zbrojenia np. taw fundamentowych dolne podktadki dystansowe powinny by¢
betonowe, ze wzgledu na to, Ze plastikowe ulegaja zgnieceniu ciezarem zbrojenia.
Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-9315, PN-H
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93220:2006.
Przeznaczona do odbioru partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
- nazwa wytworcy,
- oznaczenie wyrobu,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplne;.
Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farba olejna. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw i masy wg normy jak wyzej,
- préba rozciggania wg PN-80/H-04310,
- préba zginania na zimno PN-78/H-04408.
Do badan nalezy pobra¢ minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé
z roznych miejsc. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny.

Sprzet
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogélnym i musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne, oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien speinia¢ warunki BHP jak np. powinien posiada¢ ostony zebatych i pasowych
zespotéw napedowych, oraz uziemienie urzadzen elektrycznych. Miejsca lub urzadzenia
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Wyzej wymieniony
sprzet powinien by¢ kontrolowany przez osobe odpowiedzialng za BHP na budowie. Osoby
postugujace sie sprzetem powinny by¢ prawidtowo przeszkolone.

Transport

Ogolne warunki transportu wedtug ST pkt. 5.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia oraz juz
wykonanych wktadek zbrojeniowych powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny.

Wykonanie rob6t
Przygotowanie zbrojenia.
Czyszczenie pretéw zbrojeniowych.
Prety stalowe przed ich uzyciem do wykonania wktadek zbrojeniowych nalezy oczysci¢
z kurzu, ziarni, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen. Czyszczenie
pretéw musi by¢ wykonane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwos$ciach
technicznych stali np. przez piaskowanie. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.
Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przygotowane do wbudowania elementy zbrojeniowe i sktadowane na placu budowy na
okres powyzej 5 dni nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. W tym celu dopuszcza sie
powlekanie ich mleczkiem cementowym, ktore przed zamontowaniem nalezy usung¢.
Prostowanie pretéw.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw i prosciarek.
Ciecie pretéw zbrojeniowych.
Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzanie w tym celu planu ciecia pretéw zbrojeniowych. Prety ucina sie z doktadnoscia
do 1,0 cm. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucinaé¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenia zalezne od
wielkosci
i iloSci odgie¢. Wydtuzenie pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje
ponizsza Tabela 1.

Tabela 1. Wydtuzenia pretéw w (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta Kat odgiecia
(mm)
45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
38 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,0 2,0
16 0,5 1,5 1,0 2,5
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20 1,0 1,5 2,0 3,0

22 1,0 2,0 3,0 4,0

25 1,0 2,5 3,5 4,5

27 2,0 3,0 4,0 5,0

30 2,5 3,5 5,0 6,0
Odgiecia pretéw, haki.

Odgiecia pretdw i haki nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem trzpieni o odpowiedniej $rednicy
okreslonej w normie PN-82/H-93215. Na zimno na budowie mozna wykona¢ odgiecia pretow
o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy wiekszej powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego poza odgieciem
w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 5 d dla stali klasy A-0 i A-],
- 10d dla stali klasy A-II,
- 15d dla stali klasy B500SP.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw Kkonstrukcji, w ktoérych =zagieciu ulegajg
jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Nalezy zwrocié uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia. Wymagania
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.
Wymaga sie nastepujacych klas stali w zaleznosci od typu elementu: A-0 (dla elementéow
drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-IIIN (wg PN-89/M-84023/6 PN-H
93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-1:2005(U) - Eurokod 2)
dla elementéw nosnych.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki
betonowe;j.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta, co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.
Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zZebrowanymi o S$rednicy wymaganej
dokumentacjg projektowa i nie wiekszej niz 32 mm.

Grubo$¢ otuliny zewnetrznej pretow zbrojenia w przekrojach elementéw Zelbetowych
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zgodnie z projektem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie powinno by¢ utozone na podktadkach

dystansowych, zabezpieczajacych wymagang grubosc¢ otuliny.

Laczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢ na zaktadke lub naktadki, zgodnie

znormg PN-B-03264.

Krzyzujace sie prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie

punktowe.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $§rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12

mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

Wymagania dotyczace robot zbrojarskich nalezy przyjmowa¢ wg normy PN-63/B-06251

"Roboty betonowe i zZelbetowe. Wymagania techniczne", oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami BHP.

Kontrola jakosci wykonania robét zbrojarskich

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podaje tabela nr 2.

Tabela 2.
Ciecia pretow (L - dlugos¢ dla L<6,0m w=+20mm
preta wg projektu) L>6,0m w=+30mm
Odgiecia (odchylenia dla h<0,5m w=+10mm
w stosunku do potozenia dla 0,5m < h<1,5m w=+15mm
okres$lonego w projekcie) dla h>1,5m w=+20mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie
wymiaru w stosunku do ws5mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe dla h<0,5m w=10mm
(h - jest catkowita gruboscia | dla 0,5m < h<1,5m w=15mm
elementu) dla h>1,5m w=20mm
) odstepy miedzy sasiednimi dla dla dla dla
réwnolegltymi pretami a<0,05m a<0,20m a<0,40m a>0,40m
(kablami) (a - jest w=+5mm | w=+10mm w=+20mm w=130mm
odlegtoscig projektowang
pomiedzy powierzchniami
przylegtych pretéw)
d) odchylenie w relacji do dla dla dla dla
grubosci lub szeroko$ci w b<0,25m b<0,50m b<1,50m b>1,50m
kazdym punkcie zbrojenia w=+10mm | w=+*15mm w=+20mm w=+30mm
lub otworu kablowego

-30-




(b - oznacza catkowitg

grubos$¢ lub szerokosé

elementu)

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3 %,

* roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm,

* dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25
mm,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych

* skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

* rdéznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5
cm,

* rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Obowiazkiem Inspektora Nadzoru jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przystapieniem do

betonowania. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z dotgczonymi atestami

materiatéw. Niezaleznie od protokotu nalezy dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy

z wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania.

Jezeli dokonane odbiory zbrojenia daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jeden odbiér dat wynik ujemny, wykonane roboty uznac

za niezgodne z wymaganiami normy i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany

jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Jednostka obmiaru
Masa zbrojenia (t, kg).
Odbior

Zgodnosc¢ robot z projektem i specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST, oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbior robét zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

* pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu roboét
zgodnie z projektem i SST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres w/w robo6t okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty

potwierdzone przez niego.
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Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

w Dzienniku Budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnym jego zezwoleniu na

rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.
Przepisy zwigzane

PN-H-84023/01:1989 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

PN-H-84023/06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. [PNH-
84023-06:1989/Az1:1996]

PN-H-93000:1984 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na goraco.

PN-H-93215:1982  Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 10020:2003  Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdéw stalowych.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w Kkraju.

PN-EN ISO 7438:2002 Metale Proba zginania.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czes¢ 1:
Prety, walcéwka i drut do zbrojenia betonu.

PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Czes¢ 2:
Zgrzewane siatki do zbrojenia.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262311-4
ST-B-3-12.3

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikéw (cementu, kruszywa, wody
zarobowej oraz domieszek i dodatkéw) powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych
norm, uwzgledniajagc uwarunkowania zwigzane z realizacja projektowanych elementéw
betonowych. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres robot
Zakresem robot jest wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych budynku. Zakres
robét obejmuje:
* wykonanie mieszanki betonowej,
* wykonanie deskowan,
» uktadanie i zageszczenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Materiaty
Mieszanke betonowa charakteryzowa¢ powinien dobér takich komponentéow, aby przy
wymaganych wlasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac¢ jednoczesnie:
* mozliwe niskie ciepto twardnienia,
* niski wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej,
* duza przewodnos¢ ciepta,
* wymagang wodoszczelnos$¢ i mrozoodpornos¢ betonu,
* odpornos$¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw)
klasy:
- dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C20/30, C30/37 i C35/45 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy C40/50 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
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musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnoSci, ze

dostarczany jest tam jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

musz3 spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6Zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosSci zmiany objetosci:

- wg préoby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych w wodzie. Grudki

nalezy usungé poprzez przesianie przez sito boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadkuy,
gdy wymienione badania wykazg niezgodno$ci z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte wydzielone miejsce zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed S$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi

magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej rozrdznienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscia cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym sktadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw Kklas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac¢ wytacznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan speiniajag wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos$¢ — do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢ wedtug normy bezposredniej - do 2%,
- mrozoodporno$¢ wedtug zmodyfikowanej normy bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegllnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
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granicach:

-do 0,25 mm - 14+19%,

-do 0,50 mm - 33+48%,

-do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementéw okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddawany badaniom niepeinym

obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartoSci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow

jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego

reaktywnoSci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

normy PNB-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.

przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla

korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociaggdw miejskich, to woda ta nie

wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opézniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
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- napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Technik Budowlanych

lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby

przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utoZenie mieszanki w wyniku zageszczenia

przez wibrowanie. Skltad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢

wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna,
ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objeto$ciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspo6tczynnik ten

wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartos$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika

w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze

fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400kg/m3 - dla betonu klas C20/25i C25/30,

- 450kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzsze.
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Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej zageszczanie przez wibrowanie

i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102

(), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ry".

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PB-N-06250

nie powinna przekraczac:

- warto$¢ 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- warto$¢ 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- warto$¢ 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PB-N-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie

podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi

w normie PB-N-06250 nie moga przekracza¢:

- #20% wartos$ci wskaznika VeBe

- #10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru Kkonsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PB-N-06250) trzeba wykona¢

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka

opadowego.

Wykonanie robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

budowlane.

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegbétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposéb tgcznie betonu w tych przerwach,
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- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed rozpoczeciem betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoSci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$c¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZzonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi z wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zZagdane w projekcie i ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie

wagowo z doktadno$cia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $§wiadectwo legislacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz

W miesigcu.

Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustawi¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz dwie

minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe ich oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktdérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci
do 40cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociaggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwoscig o min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$¢ miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyZnie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 do 8
centymetrow w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zazwyczaj wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustawi¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Przerwy w betonowaniu
nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Zze powinna by¢ ona

prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potjczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie

z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
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cementowego oraz zwilZenie woda.

PowyzZsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznawianie
betonowania nie powinno odbywal sie pdZniej niz w 3 godziny lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura jest wyzsza niz 202C czas przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+52C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie prze beton wytrzymatos$ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prdébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -52C jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+202C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 359C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi parowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczami i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
przynajmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Wykarczanie powierzchni betonu
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Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i r6wne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniem ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,

to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwno$ci wyréwnac
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)

nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie

obliczen statystyczno-wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy

betonowej i uderzaniem przy jej wylewaniem z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposéb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetiaé nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek

wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na wpust i piéro, nalezy uszczelni¢ tasmami

z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow

$cian z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy

wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
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Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wedtug wymagan dokumentacji projektowe;j.
Kontrola jakosci robot

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okres$li¢ jako$¢ materiatéw

i mieszanek betonowych, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru:

* prébki materialéw, ktére ma zamiar stosowa¢, dokumentujac ich pochodzenie, typ
i jako$¢;

* prdébki jakosci i uziarnienia kruszywa;

* rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;

* sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm lub
Ve-Be (s));

* sposOb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;

* wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach w ksztatcie
sze$cianu
o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 normy PN-88/B-06250;

* okreSlenie trwato$ci betonu na podstawie préb mrozoodpornosci, wodoszczelno$ci
i nasigkliwosci, wg stosowanych procedur normowych.

Tolerancja wykonania.

Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy tolerancji N2 zaleca sie

w  przypadku wykonywania elementdw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia

niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji

o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okreslaé¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

Z podaniem:

(a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

(b)innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane poza warto$ciami
podanymi w normie, tacznie z okresSlonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
(c)specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw

konstrukcji.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub
stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
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réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukeji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
Fundamenty (tawy - stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
* 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentéw w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

* 20mm przy klasie tolerancji N1

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2

Stupy i Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtos$ci usytuowania stupéw i $cian w planie
w stosunku do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N

+ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub diugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20mm przy L < 30m

* 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m

*0,10(L+500) przy L = 500m

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinno by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:

* 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

+ 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
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kondygnacji budynku na wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksze niz:

$hi/300vn przy klasie tolerancji N1

$hi/400vn przy klasie tolerancji N2

Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy Kklasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

*+L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

*+L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

* 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1

* 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiedniej kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1

* 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

*+ 20mm przy Hi < 20m

* 0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi <100m

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi 2 100m

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
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* 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

* 0,02 [i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

*+ 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy Kklasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1

5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1

10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1

2 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1

4 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgcego sko$nos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1

2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wktadki
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Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2

Badania i odbiory konstrukcji Zelbetowych

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ustepu 5.1. normy PN-66/B-06250 dotyczace

wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymato$¢ rozformowania betonu

i ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych prébek

materiatéw i betondw, celem poddania ich badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badanie

wg PN-88/B-06250:

* parametry jako$ci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

» sktad i konsystencja mieszanki betonowej;

» zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej;

* wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie;

* odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu;

» przepuszczalno$¢ wody przez beton (nasigkliwos¢ i wodoszczelno$c).

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajacego

m. in. podziat konstrukcji na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie

liczebno$ci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru

moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie stwardniatym za pomocg metod

nieniszczacych, jak badania sklerometryczne, ultradzwiekowe itp.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie przewidzianych niniejsza Specyfikacja, badan

laboratoryjnych (przez wtasne Ilaboratoria lub na =zlecenie), oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan

dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania w czasie budowy

* sprawdzenie materiatéw polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadaja przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami
odbiorczymi;

* sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie PN-63/B-06251;

* sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251 A.S;

* sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251,

* sprawdzenie cato$ci budowli nalezy wykona¢ przez:
- poréwnanie z projektem usytuowania budowli,

- poréwnanie rzednych z projektem,
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- poréwnanie przekrojoéw poprzecznych z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych mieSci sie w granicach dopuszczalnych,
- badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sie w granicach dopuszczalnych
(wystepowanie rakéw nie jest dopuszczalne).
Badanie po zakoriczeniu budowy
* sprawdzenie podstawowych wymiaréw,
* sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy,
* badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakoniczeniu dato wynik nie zadowalajacy lub watpliwy.
Jednostka obmiaru
Betonu - m?.
Odbior
0dbioér koncowy, po odbiorach czeSciowych.
Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.
Przepisy zwigzane
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i mineratéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Mineraty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okre$lenia.
PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betony, zaprawy i zaczyny. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu

wigzania.
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PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501

PN-B-06712

PN-B-06714/00

PN-B-06714/10

PN-B-06714/12

PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/33

PN-B-32250

PN-B-04500
PN-C-04541

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilo$ci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartos$ci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie

zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa.
Badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna.
Badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia og6lne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,

straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
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PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci, Oznaczenie twardosci ogdélnej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna
z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczenie cukréow ogélnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i
zapewnienie jakoSci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéow.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE
KOD CPV 45260000-7
ST-B-4-12.4

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dachowych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.
Zakres robot
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z montazem pokrycia dachu, montazem rynien i rur
spustowych oraz wykonaniem obrébek blacharskich.
Materiaty
Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej (podktadowej i wierzchniego krycia) - ilos¢
warstw nalezy dobra¢ w oparciu o materiaty techniczne i wytyczne producenta papy (dla
uzyskanych spadkéw potaci).
Blacha stalowa ocynkowana - gr. min. 0,55mm.
Rynny i rury spustowe tytan-cynk.
Warunki przyjecia materiatéw na budowe
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:
* sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej;
* sg wlasciwie oznakowane i opakowane;
* posiadaja odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
» producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg Techniczna.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.
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Transport

Transport materiatéw moze by¢ dokonany dowolnym S$rodkiem transportu w sposob

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wykonanie rob6t

Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia papq termozgrzewalng.

Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
w temperaturze nie mniejszej niz 02C. Pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegltymi do okapu.
Jezeli wytyczne producenta papy nie stanowig inaczej, kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze
sobg na zaktad wzdtuzny o szer. 10 cm i poprzeczny o szer. 15 cm. Po utozeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane
trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej
zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy
powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaklady zaréwno  poprzeczne jak
i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé¢ wzgledem papy
podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby uniknaé zgrubien na zakladach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego sie na spodzie zaktadu.
Wykonanie okapu.

Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkoéw, szczelnosci i wtasciwych dylatacji.

Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega sprawdzeniu szczelnosci, jakosci wykonania potaczen i obrébek.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 m2 pokrycia dachowego,
— 1 mb wbudowanych rynien i rur spustowych,

— 1 m2 wykonanych obrébek.

0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,0dbidr robét”.

Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa.

Przepisy zwigzane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 Dachy.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE IZOLAC]I
KOD CPV 45320000-6

ST-B-5-12.5

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres robot
Wykonanie izolacji:
- przeciwwilgociowej,
- cieptochronne;j,
- paroizolacyjne;.

Materialy
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Sprzet
Specjalistyczny sprzet do wykonywania poszczegdlnych prac.

Transport
Samochodowy i reczny.

Wykonanie robot
Wykonanie rob6t powinno by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w czes$ci
ogolnej, zgodnie z normami, zasadami sztuki budowlanej i instrukcjami producentéw oraz
Inspektora Nadzoru.
[zolacje cieplng $cian wykonac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST 12.7.
Ocieplenie stropodachu nalezy wykonaé¢ z materiatow wchodzacych w sktad kompletnego
systemu ocieplen oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Mocowanie ptyt do
stropodachu wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta (w strefie krawedziowej dachu, na
odcinkach 2,5m, ilo$¢ tacznikéw zwiekszy¢ o 50%).

Kontrola jakosci
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscig okre$§long w mniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych izolacji.
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Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace
na:
* sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczna,
* sprawdzenie czy grubo$c izolacji jest wystarczajaca,
* sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do montazu,
* sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji,
* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j,
* kontrola jakosci utozonych warstw.
Odbidr roboét
Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza
sie jeden protokét odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.
W protokole nalezy odnotowaé fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych
(dodatkowych).
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujace:
* sprawdzenie z dokumentacja projektows,
* sprawdzenie dostarczonych materiatow,
* sprawdzenie podtoza pod izolacje,
* sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
* sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robét,
Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.
Przepisy zwigzane
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;j.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1BI113/93 poz. 76.
Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze. Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

goraco.
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PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.

PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie zachowania przy

$ciskaniu.

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny

PN-89/B-04620
PN-B-20130:1997

PN-75/B-23100

PN-70/B-23110

PN-B-23116-.1997

PN-B-23118:1997

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E).

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna
mineralna. Poprawki 1B19/91 poz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84.
Plyty z wetlny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1
-12/84 poz. 84.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
welny mineralnej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z weiny

mineralne;j.

- Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.

- Aprobaty materiatéw izolacyjnych.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-4
ST-B-6-12.6

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem okiennej i drzwiowej o odpowiednich parametrach
technicznych.
Zakres robot
Zakresem robdt jest wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiednich parametrach
technicznych.
Materialy
Drzwi wg wymagan zawartych w dokumentacji projektowe;j.
Transport
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-
05000:1996.
Kontrola jakosci okien i przepisy zwiazane
Sprawdzenie poprawnosci montazu skrzydet drzwiowych polega na:
* sprawdzeniu sprawno$ci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy
wykonywaniu czynnos$ci otwierania, obrotu i zamykania skrzydta,
* oznaczeniu sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajgcego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydia.
Jednostka obmiaru
(m?) stolarki.
Odbior roboét
Wbudowanie stolarki odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.
Podstawa ptlatnosci
Zgodnie z umowa.
Przepisy zwiagzane
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.
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PN-EN 12219:2002
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 947:2000

PN-EN 948:2000

statyczne.

PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 1121:2001

PN-EN 1191:2002

PN-EN 1523:2000

Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna. Uderzenia ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.
Okna. Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych. ObcigZenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornos$ci na obcigzenia pionowe.

Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymatosci na skrecanie

Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczenie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.
Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem twardym.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.
Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami.
Metoda badania.

Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornos¢. Metody badan.

PN-EN 12046-1:2004(U) Sity operacyjne. Metoda badan. Czes¢ 1: Okna.

PN-EN 12046-2:2001
PN-EN 12211:2001

Sity operacyjne. Metoda badan. Cze$¢ 2: Drzwi.

Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania. Czes$¢

1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania. Cze$¢

PN-EN 14608:2005(u)

PN-EN 14609:2005(U)

2: Préba poligonowa.
Okna. Oznakowanie odpornosci na obciazenie w ptaszczyZnie
skrzydta.

Okna. Oznakowanie odpornos$ci na skrecanie statyczne.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE ELEWAC]I (BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA)
KOD CPV 45450000-6

ST-B-7-12.7

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t systemu
ociepleniowego $cian z wykonczeniem.

Zakres robot
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systemu
ociepleniowego na zewnetrznych powierzchniach $cian budynku.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatow
Rodzaje materiatow i elementow systemu.
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér
szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;.
Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, weina mineralna). Wybo6r zaprawy ma wptyw na Klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejagca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1
cm.
Plyty termoizolacyjne - plyty ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego i welny mineralnej
majg zastosowanie jako izolacja termiczna. Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokos$ci budynku i potozenia na $cianie - metoda Kklejenia, za pomocg tacznikéw
mechanicznych.
Laczniki mechaniczne - kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki

termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych.
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Siatka zbrojagca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o0 gramaturze min. 145 g/m? wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie - masy silokonowe (gotowe materiaty do wykonywania tynkéw

cienkowarstwowych).

Ptytki klinkierowe - plytki gtadkie, niskonasigkliwe - do 6%, mrozoodporne, mocowane za

pomoca zaprawy klejowej mrozoodpornej o zwiekszonej elastycznosci).

Elementy uzupeiniajace (akcesoria systemowe):

» profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych,

* narozniki ochronne - elementy z wtdékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

* listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

» profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni,

* tasmy uszczelniajace - rozprezne tasSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen z oS$cieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

* pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termiczne;j,

* siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m?), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

Wariantowe stosowanie materiatéw

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych.

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujace warunki:

* s3zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

* sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét ociepleniowych wyrobow nieznanego
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pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

* S$rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

* izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

» siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Do prowadzenia robdt na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu

pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do

mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.

Do transportu i przechowywania materiatbw - opakowania fabryczne, duze pojemniki

(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,

kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakltadania mechanicznego (pompy, pompy

mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu

z pojemnikami na materiaty.

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztalttowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki

reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt.

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania

otwordéw (zaglebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do

modelowania powierzchni.

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Transport materiatow
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
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prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy.

WarunKi przystapienia do robat ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem ocieplenia budynku nalezy:

» zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

* wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu stolarki drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania ocieplenia,

* wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

* wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego

czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub

wystepowania pozostato$ci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej

tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie

powierzchni lub ocena zwarto$ci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok

za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnos$ci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,

pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreSlenie wielkos$ci odchytek $cian od ptaszczyzny

i kierunku pionowego. Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podtoza. Okreslone sg

one w odpowiednich normach przedmiotowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,

miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim

podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W

przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull

off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢
proébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

* oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki

materiatu podtoza,
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* usunag¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawag
Wyrownawcza),

* usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

* w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa, roézne rodzaje S$cierniw, ciSnieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypeic¢
zaprawa wyréwnawcza,

* wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

* wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie ocieplenia i okladzin

Ocieplenie $cian wraz z wyprawami tynkarskimi nalezy wykona¢ w oparciu o materiaty

wchodzace w sktad jednego systemu, zgodnie z informacjami zawartymi w kartach

technicznych materiatbw oraz zaleceniach i1 wytycznych producenta systemu.

Niedopuszczalne jest taczenie materiatéw pochodzacych od réznych producentéw (za
wyjatkiem plyt izolacyjnych). Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych

warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac jak
i w okresie wysychania poszczegélnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Elewacja powinna =zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wplywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem oraz dziataniem silnego wiatru. Podtoze
powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materiatdow mocujacych warstwe izolacji. Wszelkie nieréwnosci nalezy
zniwelowac¢ zaprawg tynkarskg. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt
termoizolacyjnych nalezy poprowadzi¢ na $cianie linki pomocnicze w kierunkach poziomych
i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny. Plyty nalezy uktadac
od dotu do géry rozmieszczajgc je pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15cm). Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie,
np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy
réwno$¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wieksze niz 2 mm wynikajace z dopuszczalnych nieréwnosci ptyt
termoizolacyjnych nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin
mniejszych niz 4 mm do ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu
mas uszczelniajacych. Gtéwnym elementem mocujacym ptyty do podioza jest zaprawa
klejgca. Naktada sie ja na powierzchnie ptyty metoda "obwodowo-punktowg". Jest to metoda

stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢
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zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwa do podtozenia warstwe kleju (ok.
1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zrdéznicowanie grubosci izolacji - kliny
i dodatkowe ptyty styropianowe). Po obwodzie ptyty (wzdtuz jej krawedzi) nalezy nanies¢
okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6
plackéw zaprawy. Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych
(nigdy na podtoze). Po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt nalezy zastosowac dodatkowe
mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto 6 szt. na 1m? Glebokosé
zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatow peinych
powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny
czy bloczki z betonu komoérkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 9 cm.
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace nalezy rozpoczac¢ od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
ptaszczyzny ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach oS$ciezy drzwi
i okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnos$ci nalezy wzmocnié
powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych
i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm.
Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
oSciezy. W celu zamocowania warstwy zbrojnej na ptyty termoizolacyjne naklada sie
zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej tworzac
warstwe z materiatu klejacego. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie
siatke zbrojaca (zastosowac siatke pancerng) i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie
zatopiona w warstwie materiatu klejagcego. Warstwa zbrojona musi by¢é warstwg ciagla, tzn.
ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien
on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami ptyt
termoizolacyjnych. Warstwe wykonczeniowa stanowi okladzina z ptytek kwarcowych. Do
wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapic¢ po okoto trzech dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad gruntujacy. Oktadziny
z ptytek kwarcowych wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta. Kolor i fakture ptytek

kwarcowych, a takze kolor fug nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Projektantem na

etapie realizacji prac (nalezy dostarczyé¢ do uzgodnienia plytki w min. 3 odcieniach

wzorach - min. 1m? plytek w kazym odcieniu).

Oktadziny z ptytek klinkierowych na cokole nalezy wykona¢ z zachowaniem jednakowej
grubosci spoin oraz powtarzalnego (w co drugiej warstwie) wzoru “przewigzania” ptytek (z
dopuszczeniem odchytek dla grubosci spoin max. +- 0,5mm, a dla ptaszczyzny $ciany max. +-

1,5mm).
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W naroznikach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych stosowal ptytki katowe

(narozne). Kolor i odcien plytek, a takze kolor fug nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Projektantem na etapie realizacji prac (nalezy dostarczy¢ do uzgodnienia ptytki w min.
3 odcieniach - min. 1m? ptytek w kazym odcieniu).

Kontrola jako$ci roboét
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych

wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ systemu zalezy od prawidlowo$ci wykonania wszystkich kolejnych

etapéw systemowo okreSlonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot

szczegblnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

* kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

* kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw ptyt, wypelnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt,

* kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie
lub do 1 mm poza nig),

* kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakoSci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

* kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

* kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: oktadziny z ptytek kwarcowych/
ceramicznych - pod wzgledem jednolitoSci, réwnosci utozenia, réwnosci fug.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny speinienia wszystkich
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wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,
» prawidtowosci przygotowania podtoza,
* prawidtowos$ci wykonania ocieplenia, warstw tynkarskich oraz oktadzin.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Obmiar robot
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ ocieplanych Scian.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1
m?, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w swietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.
Podstawa rozliczenia robét
Zgodnie z umowa.
Dokumenty odniesienia
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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12.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA SKATEPARKU
KOD CPV 45000000-7
ST-B-8-12.8

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z budowa skateparku. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy, ptyty, przeszkdd oraz elementéw pomocniczych.
Materialy
Mieszanki kruszyw, stal, beton.
Beton C30/37 XF3, hydrotechniczny (W8), mrozoodporny (F-150).
Mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 oraz 31,5-63.
Stal AIIIN.
Warunki przyjecia materiatéw na budowe
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:
* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej;
* s3 wlasciwie oznakowane i opakowane;
* posiadaja odpowiednie wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
» producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrob6éw nieznanego pochodzenia.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Transport
Transport materiatow sypkich samochodami samowytadowczymi (z zabezpieczeniem przed
pyleniem). Transport betonu samochodami specjalistycznymi - betonomieszarkami
samochodowymi.

WyKkonanie robot
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Nawierzchnia - ptyta betonowa (wykonanie ptyty zgodnie z pkt. 12.2 i 12.3).

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla os6b poruszajacych sie na deskorolce lub
rolkach z kétkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Plyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5
m na gtebokosci 1/3 grubosci plyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykonaé fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypeini¢ dylatacje
masa poliuretanowa.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 10d , liscie, elektrody, gwoZdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1mm. Ciecie przeprowadza
sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rdwniez ciecie palnikiem. Haki, odgiecia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej
z rGwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Giecie pretdw nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-B-03264:2002. Nalezy zwrdcic¢
uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne s3 tam
pekniecia powstate podczas wyginania. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosSci $cian

licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
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pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyZarzonym drutem wigzatkowym:
- przy Srednicy pretéw do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i norma PN-B-03264:2002. Uktadanie
zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-
03264: 2002. Do zgrzewania i spawania pretéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze
majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub
spawac w ilo$ci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi. Wbudowanie mieszanki betonowej. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy,

-wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin,

-prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie,

-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cze$ci stupéw.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilZone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone $Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przed
zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
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Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
zasad:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnos$ciag deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu uktadana i uloZona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed woda opadowa;

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacl
zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci i wazniejszych fragmentow,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych préobek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,

-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwalana uzycie
zageszczarek mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1, 5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢
warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5 -10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptlaszczyzny ich dzialania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10 -20 cm. Grubo$¢ zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych

pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie -12 cm.
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Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw
wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanek
betonowych.

Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznoSci
od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory
wgltebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o Kkonsystencji plastycznej
i gestoplastycznej ; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1, 47kW) nalezy stosowa¢ do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zZelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia
i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m; wibratory wgtebne matej mocy
(ponizej 1,47kW ) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych
o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 -0,8m. Wibratory powierzchniowe nalezy
stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0, 8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow,
ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm ; grubo$¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz :

- 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12cm w konstrukcjach zbrojonych podwojnie.

Wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukgcji Zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu,
nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

Warunki dojrzewania $§wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno -wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatos$ci betonu,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukgji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni
stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostanianie i zwilZzanie w dostosowaniu
do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony beton w statej

wilgotnoSci, przez co najmniej:

-70-



-7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

-14 dni -przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.

Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji. Duze,
poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $srodkami
btonotwoérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

Warstwy konstrukcyjne (podbudowa).

Podbudowa stabilizowana mechanicznie. Nosnos$¢ podbudowy minimum 60 MPa.

Przeszkody.

Wszystkie elementy tukowe muszq zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro -
beton nakitadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do
natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i
legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami.

W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowa¢ profil stalowy,
ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich Zzadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢
krawedzi elementéw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.
Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gléwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagroZenie dla uzytkownikéw poniewaZ powierzchnia pokryta farbg
staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko
na bokach przeszkaéd.

Elementy stalowe.

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do
60,3mm. Koncéwki rur musza by¢ zaSlepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom.

Wszystkie profile i katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).
Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie muszg by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym s3g osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do musza mie¢ minimalny wymiar 40x40x4mm.

Profile na elementach takich jak grindbox musza by¢ osadzone na réwno z goérng
powierzchnig elementu.

Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny

i trwaty.
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Niedopuszczalnym jest, aby porecze i fawki byly przykrecane do ptyty, stopy moga stwarzac
niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikow przez wystajace z powierzchni ptyty elementy
montazowe.
Barierki ochronne.
Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.
Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze
musz3 by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili min. 30x30mm i rurek o $rednicy min.
16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca norma PN-EN 14974 z péZniejszymi
zmianami.
Dodatkowe wymagania.
Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala.
Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
Wszystkie promienie nie mogg zmienic¢ sie bardziej niz 20mm od okre$lonego wymiaru.
Kontrola jakosci robét
Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robdt i uzytych
materiatbw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem betonowania Inspektor Nadzoru przeprowadza kontrole posiadania
przez wykonawce sprzetu zastepczego (na wypadek awarii ktérego$ z urzadzen niezbednych
do prawidtowego wykonania robét).
Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m2 rzutu poziomego obiektu.
Odbior roboét
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,0dbidr robét”.
Podstawa platnosci
Zgodnie z umowa.
Przepisy zwigzane
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN1504-10 Posadzki betonowe
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia.
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
PN-H-97051 Ochrona przed korozj3.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.

70



12.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA PUMPTRACKU
KOD CPV 45000000-7
ST-B-9-12.9

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z budowa pumptracku. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
ZaKkres roboét
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z uksztaltowaniem terenu, wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni.
Materialy
Beton asfaltowy AC8 S50/70.
Mieszanki z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5.
Mieszanki mineralno-piaszczyste lub/i destrukt betonowy.
Warunki przyjecia materiatéw na budowe
Wyroby moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej;
* sg wlasciwie oznakowane i opakowane;

* posiadajg odpowiednie wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

» producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrob6éw nieznanego pochodzenia.

Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wytadunku materiatow.

Transport
Transport materiatéw sypkich samochodami samowytadowczymi (z zabezpieczeniem przed
pyleniem).
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5], w cysternach
samochodowych lub innych pojemnikach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

WyKkonanie robot
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Nasypy.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego (wg dokumentacji projektowej), z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkod
toru. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokoSci. Zakrety
profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szeroko$ci 250 cm
przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokos$ci. Ostateczne
profilowanie wykonuje sie $cinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw
(promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil
zakretu nalezy doges$ci¢ ptyta wibracyjna o wadze 260kg po catej dtugosci promienia bandy,
od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.

¢) Grunty o roéznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany
w nasyp. Dopuszcza sie czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci
min.30cm. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu
styku dwéch przylegltych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach
lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoSci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub cementem. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoniczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie
zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie

wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
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lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli
warstwa niezageszczonego gruntu zamarzita, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztatcenia. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug
normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokos$ci korpusu spetnia¢ zatozone
wymagania.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtoérnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Podbudowa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowana. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Zageszczanie warstw
o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnos$cia
* 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego
45/80-55 i 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone
i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.
Podtoze (warstwa wyrdéwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa Scieralna) pod
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.
Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreSlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
Rzedne wysokoSciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong
w uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe
stalowe gtadkie z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 10 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Kontrola jakosci robot
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robdt i uzytych
materiatdbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
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Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 mb rzutu poziomego wykonanych toréow.
Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,0dbidr robét”.
Podstawa ptlatnosci
Zgodnie z umowa.
Przepisy zwiazane
PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéow drogowych.
PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu 38.
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy.
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu.
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkcji.
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.
WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
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